

PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Cliente | Prefeitura Municipal de Sertão |
| Obra | Construção de quatro piezômetros |
| Característica | |
| Município da Obra | Sertão/RS |
| Tipo de Obra | Saneamento |

| DESONERADO | BDI |
|---|---------------|
| PARCELAS DO BDI | % |
| (AC) Administração Central | 3,65 |
| (SG) Seguro e Garantia (SG) | 0,90 |
| (R) Risco | 1,00 |
| (DF) Despesas Financeiras | 0,90 |
| (L) Lucro Bruto | 6,16 |
| 1 ISS (localidade) | 2,00 |
| 2 COFINS (C) | 3,00 |
| 3 PIS (PIS) | 0,65 |
| 4 Contribuição Previdenciária (CP) | 4,00 |
| 5 CIENTEC (1%)= (0,699%) (CT) | 0,00 |
| $BDI = (1+AC+SG+R) * (1+DF) * (1-L) - 1$ $(1-ISS-C-PIS-CP-CT)$ | 25,14% |
| | |

DECLARAÇÕES

DECLARO que, de acordo com legislação tributária do município e considerado a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado de empresa construtora, é aplicada a alíquota sobre o valor total da obra de 2,00%.

DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados. Estado RS. Encargo sociais 144,22%

DECLARO que orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades da CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade por ser a mais adequada ao tomador.

Cronograma de execução 100% em 30 dias.

Data: Sertão, 11 de outubro de 2017.

Assinatura:



Alexandre Silveira
Engº Civil
CREA/RS 89511-D