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Nos prédios em questão, serão substituídos o piso cerâmico, o 
revestimento cerâmico das paredes, o forro e o telhamento.
Estes itens não foram indicados pois, ao contrário das portas e 
paredes, serão removidos de maneira integral.
Quanto ao madeiramento do telhado (caibros e tesouras), foram 
estimados um valor de 30% da área total, podendo variar no 
momento da execução.

Portas a serem instaladas

Paredes a serem executadas
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Serviços realizados nos prédios A, B e C
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Identificação dos Prédios

Vasos a serem instalados


	Folhas
	A101 - Não nomeada


