



INFORMAÇÃO

Visto de Acordo
[Assinatura]
2019/11
Luiz Rosatto
Presidente Municipal
Prefeitura Municipal Sertão

Atendendo pedido de considerações, qual, adoto como informação/esclarecimentos, realizado via e-mail, pela Empresa "VB Engenharia LTDA EPP", realizado em 12 de Agosto de 2019, por preposto da empresa anteriormente citada, é possível esclarecer:

Compulsando os valores lançados em planilha juntamente com o autor do projeto foi possível verificar diferença no importe de R\$ 3.123,52 (três mil, cento e vinte e três reais com cinquenta e dois centavos) do valor do 'PO', mais precisamente, pela não somatória do item 1.7, "limpeza de superfície com jato de alta pressão, parte dos contra pisos existentes" no valor final da planilha.

Dessa forma o valor global para inicialmente informado, qual seja, R\$ 2.673.345,33 (dois milhões, seiscentos e setenta e três mil reais com trezentos e quarenta e cinco reais com trinta e três centavos), considerando anteriormente informado e não considerado em planilha, te

Em sendo assim, considerando que assiste razão a Empresa, faz-se necessária a retificação do valor anteriormente lançado pela Municipalidade, no importe de R\$ 2.673.345,33 (dois milhões, seiscentos e setenta e três mil reais com trezentos e quarenta e cinco reais com trinta e três centavos), para R\$ 2.676.468,84 (dois milhões, seiscentos e setenta e seis reais com quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), com conseqüentemente alteração dos valores lançados em edital e reabertura dos prazos.

Sertão/RS, 26 de Agosto de 2019.

JONATAN DANIEL HAACK

Sec. Municipal de Planejamento, Projetos e Gestão